

Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Drahoš Peter
Sídlo: Michal nad Žitavou
Zastúpený: Drahoš Peter
IČO: 41761740
DIČ: -
IČ DPH: SK 1075449749
BIC: -
IBAN:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ: Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160
941 61 Michal nad Žitavou

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Porubský
IČO. 00309095
DIČ. 2021059414
IČ DPH -
BIC. KOMASK2X
IBAN: SK 79 5600 0000 0022 0194 6002
Tel: 0908910352

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom — Obcou Michal nad Žitavou ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vybuduje chodník o ploche 120 m² tvorený zámkovou dlažbou. Zo strán lemovaný parkovými obrubníkmi zapustenými na úroveň chodníka. Chodník sa bude realizovať v obci Michaly nad Žitavou, pri materskej škole. Kópia cenovej ponuky zo dňa 6.10.2020 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (Príloha č. 1).

2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich realizáciu dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

III. Ďalší závazok zhotoviteľa

3.1.

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.

IV. Čas plnenia

4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:

termín začatia prác: 2.11.2020

ukončenia prác: do 30 dní od začatia prác.

4.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1., 4.5. tejto zmluvy v plánovanom termíne, pričom začiatok plnenia a ukončenie prác, bude závislý od poveternostných podmienok.

4.3.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia. Termín bude posunutý o počet dní nepriaznivého počasia, čo sa zaznamená v stavebnom denníku, avšak najneskôr do 30.11. 2020.

4.4.

Dodržanie tohto termínu je rovnako závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.5.

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia, t.j. v sídle objednávateľa.

V. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1.

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu.

5.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov na dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 1 dňa od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3.

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických chýb.

5.4

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez nároku na odplatu pripojenie do elektrickej siete, poskytne prístup k toaletám a vode.

VI. Cena a platobné podmienky

6.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo — vybudovanie chodníka v Michaly nad Žitavou, pri materskej škole— v rozsahu čl. II. a čl. III. je spracovaná v súlade so zákonom o cenách.

Celková cena aj s DPH: 3 766,00 Eur

Cena spolu slovom. tritisícšesťdesiatšesť Eur

Prípadné navýšenie hodnoty prác, z dôvodu nepredvídateľných okolností, nesmie presiahnuť hodnotu 5% z uvedenej hodnoty, teda maximálne o 188,0 Eur.

Podrobná špecializácia prác je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 6.10.2020, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

6.2.

Podkladom pre úhradu zmluvnej ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oboznámený so skutočnosťou, že na realizáciu predmetu zákazky nie je možné poskytnúť zálohu zo strany objednávateľa.

VII. Záručné podmienky

7.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou.

7.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3.

Záručná doba na dielo vykonané v zmysle ponuky je 2 roky a len na nedostatky, ktoré zjavne boli spôsobené chybou pri budovaní. Doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /chyby diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

VIII. Sankcie

8.1.

Ak zhotoviteľ nezačne so stavebnými prácami v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,-Eur za každý deň omeškania.

8.2.

Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky podľa článku V. tejto zmluvy, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode IV. za každý deň omeškania.

8.3.

Ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy, uhradí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela uvedenej v bode IV.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán.

9.2.

Skutočnosti, ktoré nie sú písomne upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

9.3.

Zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho ju podpisujú.

9.4.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.11.2020. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na obecnej internetovej stránke.

V Michaly nad Žitavou dňa 4.11.2020

Ing. Peter Porubský
starosta obce



PETER DRABEK
Michaly nad Žitavou
Peter Drabek

✓ ✓

Cenová ponuka zhotovenie chodníkov v MŠ Michal nad Žitavou

Stavba IBV Michal nad Žitavou

Objekt:

Dátum: 6.10.2020

Časť:

JKSO:

Zhotoviteľ: Drahoš Peter Michal nad Žitavou, IČO:41761740,IČ DPH: SK 1075449749

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

Komunikácie - konštrukcie

1	Odkop + vymeriavanie	m3	3,000	12,00	36,00
2	Podklad zo štrkodrvy 0-63 s rozpestrením, hr. po zhutnení 100mm	m2	40,000	8,00	320,00
3	Pokládka zámkovej dlažby do kam.drveného 4/8mm	m2	120,000	15,00	1800,00
4	Pokládka bet.obrubníkov 100x20x5	bm	150,000	10,00	1500,00
	pokládka bet.obrubníkov 100x25x15	bm	0,000	12,00	0,00
6	zhotovenie drenážnej šachty	ks	0,000	450,00	0,00
7	výšková úprava čistiacich rohoží	ks	2,000	30,00	60,00
8	výšková úprava kanalizačných liatinových kritov	ks	1,000	50,00	50,00
9	zhotovenie KSC z betónu prostého 8/10 hr.100	m2	0,000	14,00	0,00
10					
11					
12					
13					
Celkom					3766,00



OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61 Michal nad Žitavou č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414

tel.č.: 035 / 6596 126 fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Ý P I S Z U Z N E S E N I A

**z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou
zo dňa 29. októbra 2020**

K bodu č. 9:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:

Opravu chodníka pri MŠ, v zmysle v zmysle predloženého rozpisu prác, v hodnote 3 766,0 Eur. Prípadné navýšenie hodnoty prác, z dôvodu nepredvídateľných okolností, nesmie presiahnuť hodnotu 5% z uvedenej hodnoty, teda maximálne o 188,0 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť – Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,
Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali za: 4 - Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,
Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 1 Peter Drahoš

Ing. Peter Porubský, starosta obce



Za správnosť: Jurkáčková A.: